

**SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ  
INSTYTUT SPAWALNICTWA**Bl. Czesława 16-18.  
44-100 Gliwice

Znak sprawy: 6/2020

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

**Przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego położonego na działce nr 271 na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa przy ul. Bl. Czesława 16-18 w Gliwicach**

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08/12/2020 o godz. 10:00.


Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

**408 358,36 zł netto + 23% = 502 280,78 zł brutto**

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy  | Cena oferty                                | Termin wykonania                            | Okres gwarancji | Warunki płatności  |
|-----------|--|--|---|-----------------|--|
| 1         | MIWA Sp. z o.o.<br>Sp. komandytowa<br>Ul. Wolności 68<br>41-800 Zabrze                                   | 397 890,13 + 23%<br>= 489 404,86 zł brutto | Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2021r. | 5 lat           | do 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego |
| 2         | Firma A.S. Michał Świderek<br>Ul. Plebańska 9/3<br>44-100 Gliwice  | 364 634,15 + 23%<br>= 448 500,00 zł brutto | Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2021r. | 5 lat           | do 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego |
| 3         | Firma Remontowo Budowlana<br>Piotr Marks<br>Ul. Kościuszki 67<br>44-162 Bojszów                          | 341 586,25 + 23%<br>= 420 151,09 zł brutto | Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2021r. | 5 lat           | do 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego |
| 4         | Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich<br>PRInż Cieszyn Sp. z o.o.<br>Ul. Spółdzielcza 5<br>43-400 Cieszyn | 558 287,63 + 23%<br>= 686 693,78 zł brutto | Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2021r. | 5 lat           | do 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego |
| 5         | ENERGO-BUD Sp. z o.o.<br>Ul. Żeleńskiego Boya 16<br>44-113 Gliwice                                       | 446 433,91 + 23%<br>= 549 113,71 zł brutto | Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2021r. | 5 lat           | do 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego |
| 6         | REMELT<br>Tomasz Wolak<br>Ul. J. Wolnego 12/7<br>40-857 Katowice   | 414 269,75 + 23%<br>= 509 551,79 zł brutto | Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2021r. | 5 lat           | do 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego |

Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ

**DYREKTOR**
  
 dr inż. Adam Pietras  
 Strona: 1/1